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	Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Город» предлагает выполнить работы по утеплению наружной стены по адресу г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 10 кв. 26.
Объем выполнения работ и начальная цена (без НДС) указаны в смете (приложение к предложению).
Получение ценового предложения не означает обязанность Заказчика заключить контракт.
Контракт заключается с Подрядчиком, предложившим наименьшую цену выполнения работ, на условиях, установленных Заказчиком.

Обязательные условия выполнения заказа:
Место выполнения работ: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 10 кв. 26 
Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 16.03.2018г. с правом досрочного выполнения работ.
Срок гарантии: 3 года с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.
Условия оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Без предоплаты.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком - Российский рубль.
Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится в течение 15 дней с момента приемки выполненных работ, проведения экспертизы, подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, получения счета (счета-фактуры).
Прочие условия: Подрядчик обязуется выполнить работы из собственных материалов, в соответствии со сметой, составленной Заказчиком.
В случае если цена выполнения работ, предложенная Подрядчиком, меньше, чем начальная цена выполнения работ по смете, то Заказчик рассчитывает коэффициент понижения цены. Коэффициент определяется путем деления цены, предложенной Подрядчиком, на начальную цену выполнения работ. Эти действия оформляются протоколом согласования (ведомостью) контрактной цены, который вместе со сметой будет являться приложением к заключенному контракту. При сдаче Подрядчиком выполненных работ акт выполненных работ по форме КС-2 составляется в соответствии со сметой, составленной Заказчиком, с указанием коэффициента понижения цены, с применением коэффициента понижения цены к строке сметы «ВСЕГО по смете» и указанием суммы, подлежащей оплате Подрядчику, соответствующей его ценовому предложению. В справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счете (счете-фактуре) указывается только сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с его ценовым предложением.

Адрес направления ценового предложения:
эл. почта mku-gorod-kovrov@yandex.ru
факс 8(49232)35584
ул. Фурманова, д. 33 пом. 1а каб. 9
Контактное лицо: Мурикова Мария Петровна 8(49232)35584
Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 11.02.2018г. включительно.



Зам.директора учреждения							М.П. Фролова



















Исп.: Экономист – главный специалист
М.П. Мурикова
тел. 3-55-84



г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 10 кв. 26 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №
(локальная смета)

на утепление наружной стены
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _________________________________________________________________18,012 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________________________________________2,722 тыс. руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________________________________________20,22 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _ квартал 201_ г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
	Т/з осн. раб.
	Т/з мех.

	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на ед.
	общая
	В том числе
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	Мат
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Раздел 1. 

	1
	ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
НР (335 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (181 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	100 м2
	 
	0,15
	2821,24
	423
	423
	 
	 
	 
	3,42
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.час
	22,82
	3,42
	123,63
	422,81
	422,81
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Установка элементов каркаса: из брусьев
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (116 руб.): 118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (53 руб.): 63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1 м3 древесины в конструкции
	 
	0,04
	11449,98
	458
	137
	14
	 
	307
	1,04
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2,8)
	чел.час
	25,875
	1,04
	132,82
	138,13
	138,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 330206
	Дрели электрические
	маш.час
	0,2875
	0,01
	4,43
	0,04
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 331601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.час
	0,4125
	0,02
	26,2
	0,52
	 
	0,52
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,45
	0,02
	732,1
	14,64
	 
	14,64
	 
	 
	 
	 

	 
	4. 101-0783
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0,0031
	0,0001
	26139,58
	2,61
	 
	 
	 
	2,61
	 
	 

	 
	5. 101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,00258
	0,0001
	9243,27
	0,92
	 
	 
	 
	0,92
	 
	 

	 
	6. 101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,0075
	0,0003
	51958,15
	15,59
	 
	 
	 
	15,59
	 
	 

	 
	7. 101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1,45
	0,058
	17,75
	1,03
	 
	 
	 
	1,03
	 
	 

	 
	8. 101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	0,0001
	52017,58
	5,2
	 
	 
	 
	5,2
	 
	 

	 
	9. 102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0,93
	0,0372
	6566,31
	244,27
	 
	 
	 
	244,27
	 
	 

	 
	10. 102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0,12
	0,0048
	6566,31
	31,52
	 
	 
	 
	31,52
	 
	 

	 
	11. 102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,01
	0,0004
	3621,48
	1,45
	 
	 
	 
	1,45
	 
	 

	 
	12. 113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,00301
	0,0001
	21436,72
	2,14
	 
	 
	 
	2,14
	 
	 

	3
	ТЕР26-01-036-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (261 руб.): 100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (156 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	100 м2 поверхности
	 
	0,15
	3561,78
	534
	362
	13
	1
	159
	2,77
	0,01

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2,6)
	чел.час
	18,469
	2,77
	130,6
	361,76
	361,76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,0375
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 020128
	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т
	маш.час
	0,0375
	0,01
	937,89
	9,38
	 
	9,38
	2,14
	 
	 
	 

	 
	2. 134041
	Шуруповерт
	маш.час
	1,05
	0,16
	8,22
	1,32
	 
	1,32
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,0625
	0,01
	732,1
	7,32
	 
	7,32
	 
	 
	 
	 

	 
	4. 113-8076
	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"
	кг
	17
	2,55
	30,99
	79,02
	 
	 
	 
	79,02
	 
	 

	Д
	5. 
	Саморезы
	шт
	666,6666
	100
	0,8
	80
	 
	 
	 
	80
	 
	 

	5
	ТССЦ-104-0007
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	 
	1,5
	4215,63
	6323
	 
	 
	 
	6323
	 
	 

	4
	ТЕР10-01-012-03
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Обшивка каркасных стен: плитами ГВЛВ
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1527 руб.): 118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (694 руб.): 63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	100 м2
	 
	0,15
	15741,94
	2361
	1799
	68
	 
	494
	12,99
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)
	чел.час
	86,595
	12,99
	138,53
	1799,5
	1799,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 331531
	Пила дисковая электрическая
	маш.час
	0,9375
	0,14
	4,46
	0,62
	 
	0,62
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,6125
	0,09
	732,1
	65,89
	 
	65,89
	 
	 
	 
	 

	Д
	3. 
	Пена монтажная
	бал
	13,3333
	2
	187
	374
	 
	 
	 
	374
	 
	 

	Д
	4. 
	Саморезы
	шт
	1000
	150
	0,8
	120
	 
	 
	 
	120
	 
	 

	6
	ТССЦ-101-2513
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм
	м2
	 
	15
	178,81
	2682
	 
	 
	 
	2682
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	12781
	2721
	95
	1
	9965
	20,22
	0,01

	Накладные расходы
	2239
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1083
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	939
	 
	 
	 
	 
	3,42
	 

	  Деревянные конструкции
	7890
	 
	 
	 
	 
	14,03
	 

	  Теплоизоляционные работы
	7274
	 
	 
	 
	 
	2,77
	0,01

	  Итого
	16103
	 
	 
	 
	 
	20,22
	0,01

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	9965
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	95
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2722
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	2239
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1083
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Компенсация НДС
	1909
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	18012
	 
	 
	 
	 
	20,22
	0,01




